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 主要技术经济指标表  

序号 指标名称 单位 数量 备注 

一、基本指标 

1 公路等级 三级 

2 计算行车速度 公里/小时 30 

3 设计年限 年 15 

4 设计交通量 辆/日 2128 

5 占用土地 亩 103.29 

6 赔偿树木 棵 1023 

7 拆迁电力、电讯设施 根 34 

8 概算总额 万元 1867.8835 

9 平均每公里造价 万元 566.3685 

二、路线

10 路线长度 公里 3.298 

11 路线增长系数 % 

12 平均每公里交点数 个 3.64 

13 平曲线最小半径 米/处 61.15/1 

14 直线最大长度 米 270.945 

15 平曲线占路线总长度 % 83 

16 最大纵坡 %/处 7.9/4 

17 最短坡长 米/处 100/1 

18 竖曲线占路线总长度 % 15 

19 
竖曲线 

最小半径 

凹形 米/处 600/1 

凸形 米/处 750/1 

三、路基、路面及排水

20 路基/路面宽度 米 7.5/6.5 

21 路基土石方 
土方（填/挖） 千立方米 49.081/219.232 

石方（挖） 千立方米 - 

编制：

序号 指标名称 单位 数量 备注 

23 平均每公里土石方（填+挖） 千立方米 81.356 

24 排水及防护 立方米/立方米 2721.69/8364 

25 路面工程数量 千平米 22.661 

四、桥梁  涵洞

26 设计车辆荷载 公路 II 级 

27 小桥 座 - 

28 平均每公里米数 米 - 

29 涵洞 道 12 

30 平均每公里涵洞数 道 3.64 

五、路线交叉

31 平面交叉  处 1 

六、交通工程及沿线设施

32 安全设施 公路公里 3.298 

33 标线 平方米 1218 

34 波形梁护栏 米 1966 

35 标志牌 块 19 

七、环境工程

36 绿 化 公路公里 3.298 

复核：
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总 说 明 书 

一、概述 

子洲县三皇峁至李孝河公路，起点为马蹄沟镇三皇峁村，与 G307 国道

K890+910 处呈“T”型交叉，中途经过瓜园则湾乡，北止于李孝河乡李孝河街

道，与电李公路相接，设计里程长 26.522 公里。本次设计属改建。 

沿线主要控制点有：起点顺接 G307 国道、原三（皇峁）瓜（园则）公路，

瓜园则湾乡、路普山、蟠龙山、卧虎湾刘家大院、李孝河街道、电李路。 

子洲县三皇峁至李孝河公路改建工程（K23+225～K26+522.659 段）起于

刘家大院东侧，终点顺接李孝河街道，道路里程 3.298 公里。 

1.1、项目背景 

子洲县具有多样的地形地貌、良好的基础条件、得天独厚的资源优势，迅

速崛起的子洲经济，引来无限的商机和发展活力。然而，随着西部大开发伟大

战略在榆林市的深入实施，地方经济迅速发展，人民生活水平不断提高，运输

需求持续增长。经济社会快速发展要求交通运输全面升级，区域经济发展新格

局对交通运输发展提出新要求。构建和谐社会对交通运输发展提出新要求。

“十二五”、“十三五”时期是转变交通发展方式、调整交通结构的关键阶段，

是基础设施加速成网优化阶段，是服务和管理提升阶段，是综合运输体系构建

的重要阶段。近年来子洲县公路建设突飞猛进。“十二五”期间在上级有关政

策的引导下，子洲县积极筹措建设资金，加大地方财政投入加快公路改造建设

步伐。全县公路交通条件得到极大改善。 

子洲县三皇峁至李孝河公路是李孝河乡、瓜园则湾乡、马蹄沟镇对外的一

条重要通道，承载道路沿线及境内资源和生活生产物资等进出的重任，也是促

进子洲县旅游业发展的一条重要通道，同时作为一个扶贫项目，也是带动沿线

群众脱离贫困的通道。 

本项目起点为马蹄沟镇三皇峁村，与 G307 国道 K890+910 处呈“T”型交

叉，向东 1.7 公里至子洲火车站，向西 6 公里经过马蹄沟镇至青银高速入口，

向东距离子洲县城 9 公里，中途经过瓜园则湾乡，至李孝河乡，终点向南 12

公里至电市镇，与横子路相接，向北 20 公里至横山区武镇，与横米路相接，

可谓四通八达，同时子洲四大名山和蟠龙山、卧虎湾、刘家大院等国家 AAA

景区兼分布于瓜园则湾乡和李孝河乡，项目改建完成后，对改善子洲县交通运

输条件，促进道路沿线乡镇、子洲县旅游业、带动全县经济社会快速发展，乃

至树立榆林的交通形象具有重要的意义。 

子洲县交通运输局于2017年4月委托我公司进行子洲县三皇峁至李孝河

公路改建工程的施工图编制工作。 

1.2、旧路养建史及路网现状 

三皇峁至瓜园则湾公路（三瓜路）2005 年之前为砂砾硬化简易道路，2005

年改建为四级公路，道路编号为 Y229610831，路线全长 15.4 公里，所经路段

主要为黄土沟壑区，地形相对比较复杂，地势呈西北高东南低，高差变化较大，

路基宽度为 5.5 米，路面宽 4.5 米，路面结构为 4cm 沥青碎石+18cm 石灰土碎

石+16cm 石灰土。2011 年对三瓜路全线 15.4 公里进行了路面轻罩工程。目前

路面病害较为突出，龟裂、横向裂缝、纵向裂缝较多。 

瓜园则湾至李孝河公路（瓜李路）2011 年以前为通达路，2011 年编入县

乡道路，道路编号为 Y271610831，全长 14.1 公里，路面为水泥硬化路，路基

宽度为 4.5 米，路面宽度为 3.5 米。 

区域内公路路网日趋完善，基本形成了以高速公路为骨干,国、省道公路
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为支线,区、乡村公路为 “四通八达”的交通网络。但是，县、乡公路基本上

都已建成多年，加之近年来子洲县经济的快速发展，三李路公路通行能力直线

下降，经济的发展和通行能力的下降形成很大的反差，所以，升等改造迫在眉

睫。 

1.3、任务及设计依据 

1.3.1、榆林市子洲县交通局《关于编制子洲县三皇峁至李孝河公路改建工

程实施方案的委托书》。 

1.3.2、交通部部颁公路勘察设计的《规范》、《规程》及市交通运输局、

子洲县政府、交通运输局现场指导意见。 

1.4 根据三级公路的要求，本项目按照部颁《公路工程技术标准》JTG 

B01-2014，各项指标见下表： 

本项目所依据的技术指标                

                                                                       表 1   

技术指标 单位 指标 

公路等级 级 三级 

车道数 个 2 

设计速度 公里/小时 30 

行车道宽度 米 3.25 

路基宽度 米 7.5 

路面宽度 米 6.5 

荷载等级 级 II级 

平曲线一般最小半径 米 65 

平曲线极限最小半径 米 35 

竖曲线最小

半径（极限） 

（1）凸型 米 400（250） 

（2）凹型 米 60（25） 

最大纵坡 % 8 

最小坡长 米 100 

1.5、设计简况和主要工程数量 

2017 年 4 月下旬，我公司受子洲县交通运输局关于编制子洲县三皇峁至

李孝河公路改建工程施工图的委托。我公司随即组织技术人员进驻测设现场，

随即进行了详细的实地勘探工作。在路线勘察过程中，依据《公路工程技术标

准》和《路线设计规范》结合建设单位的要求，线位选择尽量利用现有旧路，

对部分平纵指标达不到标准的地段进行了反复比选，以确定既能最大限度满足

《标准》和《规范》的要求，又能节省投资的最合理的路线方案。通过外业勘

察，使整个线路布设规范化、标准化，全线桥涵构造物、排水设施等得到了进

一步完善，并于 2017 年 4 月 25 日完成外业测量任务。 

主要工程数量汇总表 

表 2 

项     目 单 位 工程数量 备注 

桩号段落 Km K23+225～K26+522.659  

路线长度 Km 3.298  

路基土石方（填/挖） m3 49081/219232  

占用土地 亩 103.29  

拆迁电力、电讯 根 34  

拆除建筑物 间 2  

路基排水/防护 m³/m³ 2721.69/8364  

路面 K.m2 22.661  

涵洞 道 12  

平交 处 1  

 

二、沿线自然地理概况 

2.1、地形、地貌 

本项目地理位置处于子洲县黄土沟壑腹地，全县面积约 2042 多平方公里，

海拔在 863～1410 米之间，境内沟壑纵横，梁峁起伏，地势西高东低，总耕地

面积 68 万亩，境内 95%为山区，5%为川区，境内大理河、淮宁河从中部及南

部穿境而过，两河沿岸形成地势低平、土壤肥沃的川道地区，两川素有“米粮

川”之称。 

本项目位于黄土沟壑区，路基在黄土上，较稳定，但路线左边临河，右边
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傍山，对路基防护，边坡防护的要求较高。 

2.2 水系 

道路沿线地下水埋藏较浅，均为秃大理河流域。子洲县境内河道纵横，有

大理河、淮宁河两大流域。境北、西部分为大理河流域，境南为淮宁河流域。

大理河在子洲县是过境河，属其中下游段，西从子洲县马家沟岔乡麻湾村入境，

东至苗家坪乡高家砭村出境，境内长 60 公里，有较大支流 8 条，流域面积 1385

平方公里。淮宁河在子洲县属过境河，淮宁河从县境何家集镇何家坪村西葛家

崖底入境，流经老君殿、裴家湾，由淮宁湾乡张家砭村东出境，境内长 35 公

里，有长 5 公里以上支沟 9 条，流域面积 587 平方公里。流域地形复杂，黄土

丘陵沟壑区沟谷河道河床比降大，河流水量随季节变化，多呈间歇性溪流，雨

季流量大，且含泥沙量高，河流洪、枯流量差值极大。地下含水层以第四系砂

性土为主，一般为 8～15 米不等，地形低洼处，水位埋深在 2.5～3.5 米之间。

潜水水质较好，多为淡水，潜水与大气降水关系十分密切，尤其在集中季节的

七～九月份，很难形成地表径流，大气降水对地下水的渗入补给量可观。路线

所经地带的路基均处于干燥稳定区。 

 2.3.气象 

子洲县地跨暖温带与中温带，具有大陆性季风气候特点。境内沟壑纵横，

梁峁起伏，地势西高东低。全县海拔最高 1409 米，最低 863 米。境内 95%为

山区，5%为川区。日照充足，光能较强。年均气温 9.1℃，年均无霜期 145 天，

降水变率较大，旱涝频繁。年均降水量 428.1 毫米，且 70％集中在七、八、九

三个月，春夏季多行偏南风，秋冬季春盛行偏北风。路线所经地区属内陆性北

温带半干旱季风气候，其主要特征为春季风大沙多，夏季炎热干旱，秋季霜多

冰雹，冬季漫长而寒冷，昼夜温差大，积雪多在 11 月至次年 4 月，最大冻土

深度为 1.48 米，冻结期一般约为 120 天。 

2.4.地质 

路线所处地表的土壤地质为第四系风积黄土。第四系黄土节理十分发育，

一般在未变形的斜坡地带，节理面一般粗糙，沿走向多呈锯齿状，剖面上节理

面较为平直，节理的发育受土体性质的制约。在变形斜坡地带，土体扰动明显，

构造节理十分发育，一般成群按一定方向分布，力学性质清楚（挤压型、压扭

型、张型、张扭型）、具有区域性特征、贯通性较强（不受土体性质限制）。 

路线区域的新构造运动主要为地壳间歇性的抬升运动，表现为河流的强烈

下切，在河流的两侧形成 1-2 级侵蚀堆积阶地，河谷两侧出露大片基岩。侵蚀

切割强烈地段形成陡峻谷坡等地貌现象，为滑坡提供地形地貌条件和物质来

源。 

2.5.地质构造与地震 

路线所经区域属中朝准地台陕甘宁坳区域，位于其中鄂尔多斯断块伊陕斜

坡区。区内地层平缓，地层产状一般较平缓。区内褶皱断层极不发育。全区新

生代至中生带地层形变甚微，断裂改造不发育，地壳活动很少，为相对稳定构

造区。根据国家地质局 1990《中国地震烈度区划图》和《中国地震动峰值加

速度区划图》（GB18306—2001）显示，项目区地震基本烈度为 5～6 级，地震

动峰值加速度＜0.05g。 

三、设计方案 

（一）、路线平面设计 

根据《公路路线设计规范》的规定，本着少占地、少拆迁、充分利用旧路

的原则，结合沿线的地形、地物、地质、水文、景观环境，因地制宜，对该段

路线的平面、纵面、横断面进行了优化组合设计，以保证公路路基的稳定，车

辆的行驶安全、舒适、便捷以及行车环境的协调美观。 

1、本段道路起点（K23+225）位于李孝河乡刘家大院东侧，与现有瓜（园

则）李（孝河）公路顺接，然后偏离现有瓜李路、经刘家大院门前山坳，沿现

有土路进行布线，在 K23+225 处与右侧现有瓜李路平面交叉，后经现有瓜李路
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布线至终点李孝河街道。 

本段路线共设平曲线 24 个，平均每公里交点数 7.27 个，平曲线长度

2737m，占路线总长的83%，直线最大长度270.945m，平曲线最小半径61.15m/1

处。 

（二）、路线纵面设计 

路线纵断面设计时，设计标高主要受旧有瓜李路路面高度、现有土路和

终点高程等控制性因素的影响，在满足上述因素条件下，充分考虑水文、地

质及地面排水条件，尽可能降低路基填土高度，减少土方，降低工程造价。

同时，综合考虑了平、纵面线形的组合设计，使线形平顺，与周围环境相协

调，尽可能使纵坡均衡和不同技术指标平缓过渡，保持视觉连续性；注意了

和自然景观的协调和统一；并合理充分利用旧路，尽可能减少对沿线环境的

影响和对原有地貌的破坏。 

1、K23+225～K26+522.659 段，为典型的山脊沟壑地貌路段，地面高差起

伏较大，高差近 127 米。 为了合理的减少工程量，避免对周围环境造成较大

影响，且满足行车安全的要求，本次设计在 K24+135～K25+125 段采用了三处

7.9%的纵坡。纵坡平距依次为 205 米，290 米， 295 米。 

路线连续上坡或下坡时，在《规范》规定的最大纵坡长度之间设置不大

于 3%的缓坡段。 

全路段共设竖曲线 17 个，平均每公里 5.15 个，竖曲线长度 494.648m

占路线总长的 15%，最大纵坡 7.9%/4 处，最短坡长 100m，最小凸曲线半径

750m/1 处，最小凹曲线半径 600m/1 处。 

（四）、交通安全设施 

1、 设计依据 

（1）、交通部 JTJ B01-2014《公路工程技术标准》； 

（2）、国家标准 GB5768-2009《道路交通标志和标线》； 

（3）、交通部 JT/T279-1995《公路交通标志板技术条件》； 

（4）、交通部 JT/T280-2004《路面标线涂料》； 

（5）、依据国内安全设施设计的成功经验。 

2 、设计内容 

针对本项目的特点和当地地理、气候和环境，以及考虑公路建设资金的合

理利用等因素，本次安全设施设计包括以下内容： 

2、1 标志：在起终点、连续多弯、陡坡处设置了标志，用以提醒司乘人

员在此路段谨慎驾驶。全线共设置各类标志 19 块。 

2、2 防撞护栏、波形梁护栏：在路基填土较高处和回头曲线外弯处设置

了防撞护栏和波形梁护栏，全线共设波形梁护栏 1966 米。 

2、3 公路里程碑：在路线前进方向路基右侧设置了 3 块公路里程牌。百

米桩 29 个，公路界桩 34 根。 

3、标志、标牌  

3、1 布设原则 

交通标志设置给道路使用者提供明确、准确、及时和足够的信息，并满足

夜间行车的视觉效果。本次设计的标志种类有：警告标志、地点标志、连续弯

路标志等。标志的结构型式有单悬臂式、单柱式。 

4、版面设计及材料要求 

交通标志板采用 1.5mm 和 2.0mm 厚的 LF2-M 铝合金板材，标志板面粘贴高

强级(三级)反光膜。版面颜色与字体应符合 GB5768－2009《道路交通标志和

标线》中的有关要求，标志汉字高度为 30cm。 

5、结构与基础 

标志的支撑结构应保证安全、外形美观、经久耐用，本次设计标志的结构

形式包括单悬臂式、单柱式两种形式。 

6、施工注意事项及其它说明 
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6.1、本工程所有设施所用材料均需经过公路相关行业检测部门的检测，

合格后方可使用； 

6.2、沿线设施施工及安装应与路基、路面施工相协调，合理安排施工顺

序，以避免重复开挖、凿孔或拆除。 

6.3、标志板的型式、尺寸、颜色、图案等必须严格按 GB5768－1999《道

路交通标志和标线》的要求选用和制作，并按设计位置安装。当标志结构的设

计位置与其它构造物发生干扰或地形地物有变化时，经现场监理工程师同意，

可酌情做适当的移动。 

6.4、标志的柱体镀锌量为 600g/m
2
,横梁、加劲肋、法兰盘、抱箍、抱箍

底衬等镀锌量为 550g/m
2
,螺栓、螺母、垫片等镀锌量为 350g/m

2
, 螺栓、螺母

等紧固件在热浸镀锌后必须清理螺纹或作离心分离，所用锌为 GB470-83《锌

锭》中规定的特一号锌或一号锌； 

6.5、所有钢构件均应先加工制作，后热浸镀锌，严禁镀锌后加工； 

6.6、标志板边缘应采用角铝和滑动槽铝用铆钉铆固在标志板上，版面上

铆钉头应打磨光滑，不得外露； 

6.7、钢筋混凝土基础应提前施工，待强度达到设计强度的 70%后方可安

装立柱及标志板； 

6.8、施工时当标志位置与实际情况有出入时，可在小范围内调整布设桩

号。 

（五）、路基、路面及排水工程 

5.1 路基 

（1）、路基设计标高：为路基中心线顶面标高。 

（2）、超高方式：采用行车道中心线旋转。超高在全缓和段内过渡，合成

坡度满足路面排水所需要的最小合成坡度要求。            

（3）、路基宽度：全线路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米； 

（4）、路基加宽 

加宽方式：根据《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）要求，平曲线半

径小于或等于 250 米时，在曲线内侧设置加宽。加宽采用一类加宽值。 

（5）公路用地范围 

路堤坡脚外缘 1.0m、路堑边坡坡顶外缘 1.0m、桥梁上部构造水平投影边

缘外侧 2.0m 以内的土地为公路用地范围。 

（6）、路基设计 

本路线所经区域为粘土区，设计时根据区域内土质、水文气象资料、以及

路基填挖高度，按照《公路路基设计规范》。 

A、填方路基设计 

全线填方路基均采用粉质黏土填筑，由于路线均沿山脊沟壑前进，下边坡

均为土质，没有石质填方边坡。路堤边坡坡度采用台阶形的三种坡比控制即填

方高度 8 米以内坡率 1：1.5，高度在 8-16 米范围内坡率采用 1:1.75,填方高度

在 16-24 米坡率为 1：1.75。填方高度在 24 米以上坡率为 1：2。每级边坡间

设置宽 2 米的平台。对填方路段地面横坡较陡填方边坡伸出较远路段，为节约

占地和对自然植被的破坏，均设浆砌块片石路肩墙进行防护。 

B、挖方路基设计 

挖方边坡坡率为：一阶采用 1：0.5，二阶采用 1:0.75，三阶采用 1：0.75。

四阶以上采用 1：1。每阶边坡高度为 8 米(五阶边坡采用 20 米)，中间设置 2.0

米宽平台，同时在路堑边沟外侧第一级处设置 1.0 米宽碎落平台。 

C、对于设置路基支挡防护的填方路段，为保证路基的整体宽度，在设置

侧路基超填 0.5 米。 

5.2 路基排水 

路基排水主要采用集中和散排相结合的方式进行，主要采用深（宽）度

50 厘米的矩形边沟、急流槽等形式将路基路面水引进涵洞或沟槽低洼处进行
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排水。矩形边沟采用 C25 混凝土;平台排水沟、坡顶截水沟均采用 C20 混凝土;

拦水带采用 C15 预制混凝土，急流槽采用 PCV 管浆砌块片石。全线根据实地

调查结果设置 C25 混凝土边沟长 4083 米（双侧），1590 立方米；C20 混凝土

平台截水沟（“U”型）长 890 米,184 立方米；边沟急流槽 9 道，浆砌片石 67.86

立方米；拦水带（C15 混凝土预制块）590 米，22.7 立方米；边坡急流槽 7 道，

浆砌片石 27.23 立方米；坡顶截水沟 1595 米，C20 混凝土 231.3 立方米。 

5.3、防护工程 

根据地形、地质、气象、水文资料，结合路基填料及材料来源，对填方路

段拟定防护方案。对填方路段地面横坡较陡填方边坡伸出较远路段，均设下挡

墙进行防护。确定防护形式的原则是：力求经济合理，方便施工，美观耐用，

并使之与自然环境相协调。 

全线共设挡墙 482 米，浆砌块片石 8364 立方米。 

5.4 取、弃土设计 

项目区路基挖方量较填方多出 167696 立方米，为减少弃土对周围环境的影

响，应将全线多余土方集中调配。在 K24+000 左侧设置弃土场一个，以供弃土

使用。 

5.5 路基填料及压实标准 

   路堤压实度要求 

项目分类 路面底面以下深度(m) 填料最大粒径(cm) 重型压实度(%) 

上路堤 0.8～1.5 15 ≥93 

下路堤 1.5 以下 15 ≥90 

 

路床压实度要求 

项目分类 
路面以下深度

(m) 

填料最大粒径

(cm) 

填料最小强度（CBR）

(%) 

重型压实度

(%) 

填方路基 
0～0.3 10 6 ≥94 

0.3～0.8 10 4 ≥94 

零填及路

堑路床 

0～0.3 10 6 ≥94 

0.3～0.8 10 4 ≥94 

 

5.6、路面 

1、设计原则和设计依据 

（1）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2002）； 

（2）《公路路面基层施工技术规范》(JTG034-2000)； 

（3）《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003)； 

（4） 《公路沥青混凝土路面设计规范》(JTG D50-2006)； 

（5） 《公路沥青混凝土路面施工技术规范》(JTG F40-2004)； 

2、路面结构型式 

本项目根据交通量构成及拟建道路的服务功能，为了达到使用要求，本项

目采用沥青混凝土路面，结构型式如下： 

5cm AC-16 中粒式沥青混凝土 

热沥青下封层 

20cm 石灰粉煤灰稳定碎石（10:15:75） 

18cm 灰土碎石（12：23：65） 

（1）设计参数 

路面设计依据《公路沥青路面路面设计规范》(JTG D50-2006)，《公路沥青

路面施工技术规范》(JTG F40-2004)，《公路路面基层施工技术规范》

(JTJ034-2000) ，设计标准轴载 BZZ-100， 设计年限 10 年，自然区划为 III2a

榆林副区，土基干湿类型为：中湿。 

a、路面各结构层设计参数 
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路面结构层参数表 

结 构 层 名 称 20℃抗压模量（MPa） 

AC-16 沥青混凝土面层 1200 

二灰稳定碎石基层 1200 

灰土碎石底基层 900 

b、路面材料技术要求： 

（1）AC-16 中粒式沥青混凝土 

沥青砼面层采用 AC-16 中粒式沥青混凝土。矿料级配范围应符合陕西省交

通厅 2005 年 2 月发《陕西省沥青路面车辙防治指导意见》(DBJTJ/T-002-2005)

中表 2 的规定。                     

沥青混合料级配组成值 

混合料 

类型 

通过下列筛孔(方孔筛，mm)的质量百分比% 

31.5 26.5 19 16.0 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.75 

AC-16   100 90-100 75-90 58-72 35-45 23-32 15-24 12-20 8-15 6-10 4-6 

沥青：面层沥青采用 A 级道路石油沥青，沥青标号为 A－90，其各项指

标应符合《公路沥青路面施工技术规范》。 

（2）封层 

封层采用热沥青下封层。 

（3）石灰粉煤灰稳定碎石基层 

1、材料配比为: （重量比）   

        石灰:粉煤灰:碎石=10:15:75（以现场试验为准） 

2、压实度（重型击实标准）不小于 98%，其七天浸水抗压强度不应小于

0.8MPa。 

3、粉煤灰: SiO2、Al2O3 和 Fe2O3 的总含量不小于 70%，烧失量不应超过

20%。 

4、石灰:石灰等级不应小于Ⅲ级。 

5、碎石: 最大粒径不大于 31.5mm，集料压碎值不大于 30%。其级配组成

范围见下表： 

骨架密实型石灰粉煤灰稳定碎石级配范围表             表 12 

层位 
通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分率（%） 

31.5 26.5 19 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.075 

基层 100 95-100 48-68 24-34 11-21 6-16 2-12 0-6 0-3 

（3） 石灰土稳定碎石底基层 

1、材料配比为: （重量比）   

        石灰:土:碎石=12:23:65（以现场试验为准） 

2、压实度（重型击实标准）不小于 97%，其七天浸水抗压强度不应小于

0.6MPa。 

3、土：土的塑性指数在 12～18 之间为宜，有机质含量≤10%,硫酸盐含量

≤0.8%，土块的最大粒径不应大于 15mm。 

4、石灰:石灰等级不应小于Ⅲ级的消石灰或生石灰。 

5、碎石: 最大粒径不大于 37.5mm，集料压碎值不大于 35%。 

五、桥涵工程 

本段道路无桥梁，共有涵洞 12 道，分别为钢筋混凝土圆管涵 6 道，钢筋

砼板涵 5 道，钢筋混凝土拱涵 1 道。 

六、平面交叉 

根据当地的区域路网规划和该段公路的作用和性质，以及被交公路的等级

情况，本段共设置平面交叉 1 处。 

八、筑路材料 

8.1、筑路材料情况 

本项目所在区域筑路材料比较短缺，所用筑路材料大部分需外购，但各种
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原材料的运输较为方便，可利用现有国省干线或青银高速公路进场。 

8.2、砖、路面碎石 

路面用碎石：料场位于山西柳林县，该地区料场生产多种规格石料，岩性

为隐晶质石灰岩，岩质坚硬、致密，强度高，压碎值小，应不大于 30%，开采

运输方便。可用于沥青混凝土路面结构层用。 

砖：马蹄沟镇可购买到满足本工程所需青红砖，可以作为路基排水及部分

构造物的建筑材料。 

8.3、水泥 

可从子洲县城购买各种标号的普通硅酸盐水泥，产品质量稳定，各种技术

指标均能达到国标要求，可用于路面、桥涵等构造物工程，运输方便。宜选用

终凝时间较长的水泥（初凝时间 3h 以上和终凝时间在 6h 以上不超 10h）。 

8.4、中粗砂 

砼用砂可从黄河边拉运，满足本工程需要。 

8.5、砂、砾石 

    马蹄沟镇大理河可购买到满足本工程所需天然砂砾。 

8.6、电、土 

水可用当地地下水或李孝河河拉运；电可采用小型发电机或利用当地农用

电。项目区域附近处有大量的粘土。 

8.7、粉煤灰 

粉煤灰需从榆林或者横山电厂外购。  
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长  度 夯实面积 长度 夯实面积

(m) 左 右 (m2) (m) 左 右 (m2)

1 K23+554.0 ～ K23+617.0 63.0 7.00 10.00 1071

2 K23+750.0 ～ K23+790.0 40.0 8.00 6.00 560

3 K23+790.0 ～ K23+820.0 30.0 5.00 150

4 K23+960.0 ～ K24+020.0 60.0 7.00 420

5 K24+735.0 ～ K24+780.0 45.0 14.50 8.00 1013

6 K25+030.0 ～ K25+065.0 35.0 6.00 210

7 K25+075.0 ～ K25+200.0 125.0 5.00 625

398.0 4049
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耕地填前夯(压)实数量表

序 号
平均宽度(m)

起  讫  桩  号起  讫  桩  号序 号
平均宽度（m)



长 度

总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 土  方
平均运

距
石  方

平均运
距

土
方

石
方

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K23+225～K24+003.712 779 15583.3 15583.3 35328.3 35328.3 1662.4 33665.9 0.501
调入石

0.000000

K24+003.712～K25+000 996 173516.4 173516.4 3003.8 3003.8 985.3 2018.5 0.046 148851.0 0.630
0.000000

K25+000～K26+000 1000 23513.4 23513.4 8309.1 8309.1 3199.0 5110.1 0.133 14788.8 1.607

K26+000～K26+522.658 523 6618.4 6618.4 2439.7 2439.7 671.1 1768.6 0.130 4056.7

小      计 219231.5 219231.5 49080.9 49080.9 6517.7 42563.2 167696.5

编  制：  复  核：

土       方 石        方

路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表
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本桩利用 远    运    利    用 借          方 废              方挖           方 (m3) 填          方(m
3
)

起 讫 桩 号 备
注总体积

平 均 运 距

(Km)
平均运距(Km)
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浆砌片石 砂砾垫层 挖基
墙背回填

砂砾

（m） (m3) (m
3
) (m

3
) (m

3
)

1 K23+910~K23+920 √ 仰斜式路堑墙 防护高度9.5m 10.0 288.9 346.7 27.4

2 K25+225~K25+232 √ 仰斜式路堑墙 防护高度11m/10.5m 6.9 268.8 322.6 25.5

3 K25+232~K25+255 √ 仰斜式路堑墙 防护高度10.5m 22.9 848.6 1018.3 80.6

4 K25+255~K25+285 √ 仰斜式路堑墙 防护高度11.5m 30.0 1381.9 1658.2 131.3

5 K25+285~K25+290 √ 仰斜式路堑墙 防护高度11.5m/10.5m 5.0 207.7 249.3 19.7

6 K25+290~K25+295 √ 仰斜式路堑墙 防护高度10.5m/8.5m 5.0 152.0 182.4 14.4

7 K25+295~K25+300 √ 仰斜式路堑墙 防护高度8.5m/6.5m 5.0 97.3 116.7 9.2

8 K25+300~K25+305 √ 仰斜式路堑墙 防护高度6.5m/4.5m 5.0 58.4 70.1 5.5

9 K25+430~K25+440 √ 仰斜式路堑墙 防护高度6.5m/3.5m 9.6 100.3 120.4 9.5

10 K25+440~K25+450 √ 仰斜式路堑墙 防护高度3.5m/1.5m 9.6 38.5 46.1 3.7

11 K25+475~K25+495 √ 仰斜式路堑墙 防护高度4.5m/6.5m 20.0 233.6 280.4 22.2

12 K25+510~K25+520 √ 仰斜式路堑墙 防护高度7m 10.0 171.0 205.2 16.2

13 K25+900~K25+975 √ 仰斜式路堑墙 防护高度6.5m 75.0 1133.2 1359.8 107.7

14 K26+100~K26+120 √ 仰斜式路堑墙 防护高度9.5m/7.5m 20.0 481.0 577.2 45.7

15 K26+120~K26+149.562 √ 仰斜式路堑墙 防护高度5.5m/3.5m 30.0 258.4 310.1 24.6

16 K26+149.562~K26+177.776 √ 仰斜式路堑墙 防护高度4.5m/7.5m 30.0 411.9 494.3 39.1

17 K26+177.776~K26+200 √ 仰斜式路堑墙 防护高度6.5m 23.4 353.7 424.4 33.6

18 K26+200~K26+206 √ 仰斜式路堑墙 防护高度7.5m 6.1 117.5 141.0 11.2

19 K26+206~K26+216 √ 仰斜式路堑墙 防护高度7.5m/8.5m 10.0 214.9 257.9 20.4

20 K26+216~K26+226.833 √ 仰斜式路堑墙 防护高度8.5m/10.5m 10.5 318.8 382.5 30.3

21 K26+226.833~K26+250 √ 仰斜式路堑墙 防护高度10.5m/11m 21.4 839.0 1006.8 79.7

365.3 7975.4 9570.4 757.7

编制： 复核：

路基防护工程数量表

序号 起讫里程 挡墙型式
长 度

备  注

位  置

本页小计

左

工  程  细  目  及  数  量

主要尺寸及说明
右
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浆砌片石 砂砾垫层 挖基
墙背回填
砂砾

回填土

（m） (m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
)

1 K25+325~K25+360 √ 仰斜式路肩墙 防护高度6m/3m 35 234.7 98.6 46.9 59.2

2 K25+370~K25+390 √ 仰斜式路堤墙 防护高度2m 20 32.0 35.9 6.4 21.5

3 K25+663~K25+685 √ 仰斜式路肩墙 防护高度2m 22 35.2 40.3 7.0 24.2

4 K26+180~K26+220 √ 仰斜式路肩墙 防护高度2m/3m 40 86.8 59.8 17.4 35.9

117.0 388.7 234.6 77.7 140.8

482.3 8364.0 9805.0 835.4 140.8

编制： 复核：

右

合    计

本页小计

路基防护工程数量表

序号 起讫里程

位  置

挡墙型式 主要尺寸及说明
长 度

工  程  细  目  及  数  量

备  注
左

 
              











面积 厚度

上面层

(cm)

下面层

(cm)

封层

(cm)
（1000m2) cm

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 K23+225 ~ K26+522.66 3297.7 43 6.5 5 6.90 20 7.20 18 0.50 0.2 21.435 21.435 22.754 23.743 3.298 6595

2 1.226 1.226 1.226 1.226

22.661 22.661 23.980 24.969 3.298 6595

22.661 22.661 23.980 24.969 3.298 6595

编制： 复核：

底基层

平曲线上加宽

合  计

2

厚　　　　度

面　　　　层铺 筑

长 度

(m)

路肩 

宽 度

(m)

基  层

宽 度

(m)

总
厚
度

(cm)

挖除旧路面 

厚 度

(cm)

宽 度

(m)

下封层

起　迄　桩　号

路缘砖

(m)基层

序号

砂砾路肩

型式 宽 度

(m)

厚 度

(cm)

厚
度

(cm)

备　　注

行　车　道　

小    计

行车道及路肩

路面工程数量表

底基层
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铺筑面积（1000m2)

上面层





M7.5浆砌片石 挖基土方 M10砂浆抹面 C25混凝土 Φ12钢筋 Φ8钢筋

(m
3
) (m

3
) (m

2
) (m

3
) (kg) (kg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13

1 K23+225 ～ K23+330 边沟 I型 右侧 105 44.10 39.9

2 K23+330 ～ K23+410 边沟 II型 右侧 107 80 33.60 40.7 512.00 361.60

3 K23+230 ～ K23+375 边沟 I型 左侧 145 60.90 55.1

4 K23+610 ～ K23+775 边沟 I型 左侧 165 69.30 62.7

5 K23+785 ～ K23+960 边沟 I型 右侧 175 73.50 66.5

6 K23+960 ～ K24+730 边沟 I型 左侧 770 323.40 292.6

7 K24+100 ～ K24+730 边沟 I型 右侧 630 264.60 239.4

8 K24+775 ～ K25+025 边沟 I型 左、右侧 500 210.00 190.0

9 K25+170 ～ K25+440 边沟 I型 右侧 270 113.40 102.6

10 K25+440 ～ K25+480 边沟 II型 右侧 53 40 16.80 20.3 256.00 180.80

11 K25+480 ～ K25+625 边沟 I型 右侧 145 60.90 55.1

12 K25+225 ～ K25+310 边沟 I型 左侧 85 35.70 32.3

13 K25+510 ～ K25+625 边沟 I型 左侧 115 48.30 43.7

14 K25+700 ～ K26+275 边沟 I型 左侧 575 241.50 218.5

15 K26+100 ～ K26+200 边沟 I型 右侧 100 42.00 38.0

16 K26+340 ～ K26+523 边沟 II型 左侧 244 183 76.72 92.8 1169.01 825.61

404 4082.7 1714.7 1590.2 1937.0 1368.0

复核：

长度

(m)

序
号

起讫桩号

子洲县三皇峁至李孝河公路改建工程（K23+225～K26+522.659段）

路 基 路 面 排 水 工 程 数 量 表（边沟）

备     注

工程数量
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            编制：

合       计

位置
盖板

(块)
工程名称 边沟形式



路基路面排水工程数量表(拦水带)
子洲县三皇峁至李孝河公路改建工程（K23+225～K26+522.659段）

采用图

纸编号

(米) (立方米)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 K23+400～K23+460 拦水带 左、右侧路肩 120.0 4.608

2 K23+460～K23+550 拦水带 左侧路肩 90.0 3.456

3 K23+960～K24+030 拦水带 右侧路肩 70.0 2.688

4 K25+020～K25+075 拦水带 右侧路肩 55.0 2.112

5 K25+020～K25+200 拦水带 左侧路肩 180.0 6.912

6 K25+400～K25+475 拦水带 左侧路肩 75.0 2.880

590.0 22.7

编制：                复核：

序
号

起 迄 桩 号 长度
预制C15混凝土

拦水带

合                    计

2

位 置
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备注

工  程  数  量

工 程 名 称



子洲县三皇峁至李孝河公路改建工程（K23+225～K26+522.659段）

M7.5浆砌砖 C20混凝土 盖板 φ8钢筋 φ12钢筋 挖基土方

(m3) (m3) 块 （kg) （kg) (m3)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 K23+230 ～ K23+310 右 U型坡顶截水沟 0.5m*0.4m，坡顶截水沟 80 11.60 25.5

2 K23+630 ～ K23+720 左 U型坡顶截水沟 0.5m*0.5m，坡顶截水沟 90 13.05 28.7

3 K23+800 ～ K23+940 右 U型坡顶截水沟 0.5m*0.4m，坡顶截水沟 140 20.30 44.7

4 K24+020 ～ K24+500 左 U型坡顶截水沟 0.5m*0.4m，坡顶截水沟 480 69.60 153.1

5 K24+480 ～ K24+700 右 U型坡顶截水沟 0.5m*0.4m，坡顶截水沟 220 31.90 70.2

6 K24+800 ～ K25+010 左 U型坡顶截水沟 0.5m*0.4m，坡顶截水沟 210 30.45 67.0

7 K25+220 ～ K25+300 右 U型坡顶截水沟 0.5m*0.4m，坡顶截水沟 80 11.60 25.5

8 K25+360 ～ K25+400 右 U型坡顶截水沟 0.5m*0.4m，坡顶截水沟 40 5.80 12.8

9 K25+480 ～ K25+575 右 U型坡顶截水沟 0.5m*0.4m，坡顶截水沟 95 13.78 30.3

10 K25+710 ～ K25+750 左 U型坡顶截水沟 0.5m*0.4m，坡顶截水沟 40 5.80 12.8

11 K25+900 ～ K26+010 左 U型坡顶截水沟 0.5m*0.4m，坡顶截水沟 110 15.95 35.1

12 K26+050 ～ K26+060 左 U型坡顶截水沟 0.5m*0.4m，坡顶截水沟 10 1.45 3.2

1595 231.3 508.8

复核：

路 基 路 面 排 水 工 程 数 量 表（坡顶截水沟）
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序
号

起讫桩号 工程名称型式

            编制：

位置
采用图纸

编号
主要尺寸及说明

工 程 数 量

备     注
长度

(m)

2

合  计



路基路面排水工程数量表(边坡急流槽)
子洲县三皇峁至李孝河公路改建工程（K23+225～K26+522.659段）

道数 高度 底坡 水平长度 斜长 钢丝网片

个数

(道) (米) (米) (1:m) (米) (个) (立方米) (米) (立方米) (立方米) (个)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 拦水带 左、右侧路肩 2 12.00 1.50 18.00 21.63 2 1.26 43.26 6.52 16.22 10

2 拦水带 左侧路肩 1 6.60 1.50 9.90 11.90 1 0.63 11.90 3.26 6.55 2

3 拦水带 右侧路肩 1 5.00 1.50 35.20 35.55 1 0.63 35.55 3.26 10.34 8

4 拦水带 右侧路肩 1 2.80 1.50 4.20 5.05 1 0.63 5.05 3.26 5.46 1

5 拦水带 左侧路肩 1 3.00 1.50 4.50 5.41 1 0.63 5.41 3.26 5.52 1

6 拦水带 左侧路肩 1 8.00 1.50 12.00 14.42 1 0.63 14.42 3.26 6.96 3

7 7 4.41 115.59 22.82 51.05 25

编制： 复核：

合     计

K25+475

7.5号浆砌

片石进口
PVC管长

工  程  数  量
序

号

工 程 名 称 位 置起 迄 桩 号
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K23+460

K23+550

K24+030

K25+075

K25+200

挖基土方
管节密封
圈个数

备注
浆砌片石
消力池



路基路面排水工程数量表(边沟急流槽)
子洲县三皇峁至李孝河公路改建工程（K23+225～K26+522.659段）       第 1 页  共 1 页

序

道数 高度 底坡 水平长度 斜长 防滑台

号  个数

(道) (米) (1:m) (米) (米) (个) (立方米) (米) (立方米) (立方米) (个)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 边沟急流槽 左侧路肩 1 5.50 1.50 8.25 9.92 1 6.31 5.58 1.23 6.24 1

2 边沟急流槽 左侧路肩 1 3.00 1.50 4.50 5.41 1 6.31 1.23 5.52

3 边沟急流槽 左侧路肩 1 2.00 1.50 3.00 3.61 1 6.31 1.23 5.23

4 边沟急流槽 右侧路肩 1 3.00 1.50 4.50 5.41 1 6.31 1.23 5.52

5 边沟急流槽 左、右侧路肩 2 8.00 1.50 12.00 14.42 2 12.62 20.16 2.46 13.91 5

6 边沟急流槽 左侧路肩 1 3.00 1.50 4.50 5.41 1 6.31 1.23 5.52

7 边沟急流槽 右侧路肩 1 6.00 1.50 9.00 10.82 1 6.31 6.48 1.23 6.38 1

8 边沟急流槽 左侧路肩 1 2.00 1.50 3.00 3.61 1 6.31 1.23 5.23

9 9 56.79 32.22 11.07 53.55 7

编制： 复核：

合    计

中  心  桩  号

K23+230

K23+375

K26+340

K25+310

备注工 程 名 称 位 置

工  程  数  量

M7.5浆砌

片石
PVC管长

浆砌片石
跌井

挖基土方
管节密封
圈个数

2

K23+610

K23+960

K26+200

K24+730



子洲县三皇峁至李孝河公路改建工程（K23+225～K26+522.659段）

M7.5浆砌砖 C20混凝土 盖板 φ8钢筋 φ12钢筋 挖基土方

(m
3
) (m

3
) 块 （kg) （kg) (m

3
)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 K23+670 ～ K23+700 左 U型平台截水沟 0.4m*0.4m，一级平台截水沟 30 3.54 8

2 K23+830 ～ K23+900 右 U型平台截水沟 0.4m*0.4m，一级平台截水沟 70 8.26 18

3 K24+140 ～ K24+200 左 U型平台截水沟 0.4m*0.4m，一级平台截水沟 60 7.08 16

4 K24+230 ～ K24+500 左 U型平台截水沟 0.4m*0.4m，三级平台截水沟 270 95.58 210

5 K24+420 ～ K24+710 右 U型平台截水沟 0.4m*0.4m，一级平台截水沟 290 34.22 75

6 K24+830 ～ K24+870 左 U型平台截水沟 0.4m*0.4m，一级平台截水沟 40 4.72 10

7 K24+910 ～ K25+010 左 U型平台截水沟 0.4m*0.4m，二级平台截水沟 100 23.60 52

8 K25+710 ～ K25+740 左 U型平台截水沟 0.4m*0.4m，二级平台截水沟 30 7.08 16

890 184 405

          

工 程 数 量

2

小    计

编制： 复核：

型式 备     注
长度

(m)

路 基 路 面 排 水 工 程 数 量 表（平台排水沟）
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序
号

起讫桩号 工程名称位置
采用图纸

编号
主要尺寸及说明



M7.5浆砌砖

(m
3)

砂砾垫层

(m3)

挖基

(m3)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 K23+670 ～ K23+700 路堑平台急流槽 左 30 1 8.0 4.00 0.5 1 9.16 0.75 13.74

2 K23+830 ～ K23+900 路堑平台急流槽 右 70 2 8.0 4.00 0.5 2 21.37 1.74 32.06

3 K24+140 ～ K24+200 路堑平台急流槽 左 60 2 8.0 4.00 0.5 2 18.32 1.49 27.48

4 K24+230 ～ K24+500 路堑平台急流槽 左 270 9 24.0 18.00 0.75 54 366.12 21.84 549.18

5 K24+420 ～ K24+710 路堑平台急流槽 右 290 10 8.0 4.00 0.5 10 88.55 7.22 132.82

6 K24+830 ～ K24+870 路堑平台急流槽 左 40 1 8.0 4.00 0.5 1 12.21 1.00 18.32

7 K24+910 ～ K25+010 路堑平台急流槽 左 100 3 16.0 12.00 0.75 13 73.50 5.69 110.25

8 K25+710 ～ K25+740 路堑平台急流槽 左 30 1 16 12.00 0.75 4 9.16 1.71 13.74

890 30 88 598.4 41.4 897.6

长 度
（m）

工 程 数 量

                         路 基 路 面 排 水 工 程 数 量 表（路堑平台急流槽）                           
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序
号

桩         号 工 程 名 称
道 数
（道）

              复核：                            编制：

水平长度
(m)

底 坡
（1:m）

备 注

2

合  计

平均高度
（m）

防滑平台
（个）

位 置



管节 基础 洞身 洞身接合部

HRB335钢

筋
R235钢筋

管形基

础垫层

管形基

础
管壁 沉降缝 帽石

一字墙

身

一字墙

基础

进口 出口 Φ10 φ8 砂砾石 C15砼 C30砼
沥青麻

絮
C25砼 C15砼 C15砼

(孔-米)
（米

）
KG 平方米

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27

1 K23+641.46 90 1x1.00 9 边沟跌井 八字翼墙 271.7 121.6 7 7.1 3.4 3.1 1.6 0.3 10.9 4.3 6.1 2.8 4.7 2.8 53.5 109.7

2 K24+120.00 90 1x1.00 11 边沟跌井 八字翼墙 332.1 148.6 8 8.7 3.9 3.8 3.3 0.3 12.6 5.2 6.5 3.3 5.2 2.9 74.4 146.0

3 K25+025.00 90 1x1.00 10 跌水井 出口急流槽 301.9 135.1 7.5 7.9 3.5 3.3 0.3 6.8 4.5 2.4 2 70.2 81.9

4 K25+625.00 90 1x1.00 9 边沟跌井
八字翼墙+急

流槽
271.7 121.6 7 7.1 1.6 3.1 1.6 0.3 6.1 1.8 4.5 8.2 4.3 2.7 53.5 102.4

5 K26+050.00 90 1x1.00 9 跌水井 八字翼墙 271.7 121.6 7 7.1 2.5 3.1 1.6 0.3 8.1 2.8 3.5 2.1 3 2.3 56.2 95.4

6 K26+500.00 90 1x1.00 9 边沟跌井 出口急流槽 271.7 121.6 7 7.1 3.1 1.6 0.3 12.6 10.9 2.5 2.1 55.1 113.0

小计 57 1720.8 770.1 43.5 45.0 11.4 19.7 13.0 1.8 37.7 14.1 40.0 31.8 22.1 14.8 362.9 648.4

累计 57 1720.8 770.1 43.5 45.0 11.4 19.7 13.0 1.8 37.7 14.1 40.0 31.8 22.1 14.8 362.9 538.7

编制： 复核：
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洞口
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交角
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洞口形式

其它

台背回填

砂砾石

序号

挖基
拆除旧涵
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立方米 立方米

备注

M1.0浆

砌MU30

片石八

字翼墙

基础

八字墙

M10砂浆

抹面

M10浆砌

MU30片

石八字

墙身

M7.5浆

砌MU30

片石洞

口其他

构筑

M7.5浆

砌MU30

片石截

水墙、

洞口铺

砌



基础

R235

钢筋
R235钢筋

HRB33

5钢筋

R235

钢筋
盖板 台帽 台身

沉降

缝

支撑

梁
帽石

一字

墙身

一字

墙基

础

进口 出口 20 16 12 φ8 φ8 φ6 12 φ8
C35

砼

C20

砼

C20

砼

沥青

麻絮

C20

砼

C25

砼
C15砼 C15砼

(孔-米) m KG 平方米
平方

米

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 K24+745.00 90 1 -3.0 11.00 八字翼墙
八字翼墙+

急流槽
546.9 247.4 233.3 185.5 53.5 101.6 51.7 7.6 11.8 35.3 10.6 7.5 1.9 0.7 17.2 12.1 38.4 19.2 8.8 34.1 7.6 1.9 266.8 7.7 6.7

2 K25+317.54 90 1 -2.0 9.00 跌水井
八字翼墙+

排水槽
22.2 176.8 144.7 119.9 139.8 38.4 2.8 7.4 14.6 5.8 4.6 0.6 10.8 3.5 12.4 5.2 9.7 2.3 5.3 2 125.3 4.5 10.5

3 K25+675.00 90 1 -3.0 11.50 八字翼墙
出口急流

槽
659.6 292.8 239.4 194.0 55.9 100.9 51.7 7.9 12.4 36.9 11 7.5 1.9 0.5 17.9 8.1 28.5 15.8 6.0 17.8 7.1 1.4 249.2 8.1 487.8

4 K25+875.00 90 1 -2.0 9.00 跌水井 八字翼墙 22.2 176.8 144.7 119.9 139.8 38.4 2.8 7.4 14.6 5.8 4.6 0.6 10.8 4 12.8 5.4 5.6 4.0 5.7 2.3 122.6 4.5 210.6

5 K26+300.00 90 1 -1.5 9.00 八字翼墙
出口急流

槽
22.2 108.9 117.5 87.8 138.5 37.1 1.8 7.1 14.8 4 4 0.5 8.6 3 9.5 3.5 2.5 7.3 5.6 2.6 121 4.5 5 40.6

小

计
49.5 1273.1 462.5 247.0 947.1 800.3 223 202.5 103.4 22.9 46.1 116 37.2 28.2 3.8 2.9 65.3 30.7 101.6 49.1 32.6 65.5 31.3 10.2 884.8 29.3 5 756.2

累

计
49.5 1160.4 462.5 247.0 901.7 794.2 221 202.5 103.4 22.6 45.5 115 36.8 28.2 3.8 2.9 64.6 30.7 101.6 49.1 32.6 65.5 31.3 10.2 884.8 28.9 5 745.1

               编制： 复核：

立方米立方米立方米

备注

其它

拆除

旧涵

圬工

洞口

M7.5浆

砌MU30

片石洞

口其他

构筑

M7.5浆

砌MU30

片石截

水墙、

洞口铺

砌

洞身接合部

台背

砂砾

石回

填

M10浆

砌

MU30

片石

八字

墙基

础

M10浆

砌MU30

片石八

字墙身

八字墙

M10砂浆

抹面

M7.5浆

砌MU30

片石盖

板涵基

础

挖基

序

号
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洞口形式

HRB335钢筋

盖板 洞身支撑梁台帽

M10

浆砌

MU30

片石

铺底

油毛

毡

中心桩号

交

角

（

度

）

孔数-跨

径
涵长



基础

HRB335钢筋
R235

钢筋

HRB33

5钢筋

R235

钢筋
拱圈

拱涵

护拱

沉降

缝

支撑

梁
帽石

一字

墙身

一字

墙基

础

进口 出口 φ16 φ12 φ8 φ12 φ8 C35砼 C20砼
沥青

麻絮
C25砼 C25砼 C15砼 C15砼

(孔-米) （米） KG 平方米

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 K23+501.84 90 1 - 4.00 21.97 八字翼墙
八字翼墙

+急流槽
3615.8 1499.3 347.3 285.2 115 62.4 57 24.7 6.4 1.2 278.7 35.1 108.7 31.8 87.3 58.4 22.2 82.9 26.5 0.7 1130.8 104.9

小计 22 3615.8 1499.3 347.3 285.2 115 62.4 57 24.7 6.4 1.2 278.7 35.1 108.7 31.8 87.3 58.4 22.2 82.9 26.5 0.7 1130.8 104.9

累计 22 3615.8 1499.3 347.3 285.2 115 62.4 57 24.7 6.4 1.2 278.7 35.1 108.7 31.8 87.3 58.4 22.2 82.9 26.5 0.7 1130.8 104.9

编制： 复核：
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立方米 立方米

支撑梁拱圈 洞身 洞身接合部

挖基

洞口 其它

备注

台背回

填砂砾

石

M10砂

浆八字

墙砂浆

抹面

M10浆

砌MU30

片石八

字墙身

M7.5浆

砌MU30

片石洞

口其他

构筑

M7.5浆

砌MU30

片石截

水墙、

洞口铺

砌

M10浆砌

MU30片

石八字

翼墙基

础

M10浆

砌MU30

片石拱

涵基础

M7.5浆

砌MU30

片石拱

涵铺底

MC30砼

拱涵台

身

洞口形式

序号 中心桩号

交角

（度

）

孔数-跨

径
涵长



总概算表
建设项目名称：子洲县三皇峁至李孝河公路改建工程(K23+225～K26+522.659)段

编制范围：子洲县三皇峁至李孝河公路改建工程(K23+225～K26+522.659)段 共 2 页第 1 页 01表

项 目 节 工程或费用名称 数量 预算金额（元） 技术经济指标
各项费用比例

(%)
单位 备注细目

第一部分 建筑安装工程费 3.298 14040339 4257228.26 75.17公路公里

一 临时工程 3.298 860136 260805.27 4.60公路公里

2 面层拌合设备安拆 1 528749 528749.32座

3 基层拌合设备安拆 1 273393 273392.53座

4 其他临时工程 3.298 57994 17584.58公路公里

1 临时电力线路 1 49127 49126.87km

2 便道 400 8867 22.17m

二 路基工程 3.298 6719858 2037555.46 35.98公路公里

1 砍树挖根 1023 34288 33.52根

2 路基清表、换填 144 34218 237.62m

1 清除表土 1512 15454 10.22m3

2 耕地填前夯实 4049 1582 0.39m2

3 回填土方 1512 17181 11.36m3

3 土石方工程 216778 1427431 6.58m3

1 挖弃土方 167697 1015755 6.06m3

2 本桩利用 6518 42640 6.54m3

4 远运利用 42563 369036 8.67m3

4 整修路基 3.298 44576 13516.19km

5 排水工程 3.298 1709458 518331.60公路公里

1 C25砼边沟 1436.4 / 3780 928165 646.17 / 245.55m3/m

2 现浇C25钢筋砼边沟盖板 153.8 / 302.7 159231 1035.32 / 526.04m3/m

3 C20砼坡顶截水沟 231.3 151192 653.66m3

4 C20砼平台排水沟 184 120275 653.67m3

5 M7.5浆砌片石急流槽 95.09 37503 394.40m3

6 M7.5浆砌砖急流槽 598.4 288054 481.37m3

7 砂砾垫层 41.4 7762 187.49m3

8 预制C15砼拦水带 22.7 / 590 17275 761.00 / 29.28m3/m

6 防护工程 3.298 3469887 1052118.49公路公里

1 M7.5浆砌块片石 8364 3310953 395.86m3

2 砂砾回填 835.4 156629 187.49m3

3 回填土方 140.8 2305 16.37m3

三 路面工程 3.298 4231371 1283011.33 22.65公路公里

1 5cmAC-16沥青混凝土面层 22661 1348555 59.51m2

2 热沥青下封层 22661 202399 8.93m2

3 20cm石灰粉煤灰稳定碎石基层（10:15:75） 23980 1451341 60.52m2

4 18cm灰土碎石底基层（12:23:65） 24969 1106242 44.30m2

5 砂砾路肩 3298 98633 29.91m2

6 路缘砖 6595 24201 3.67m

四 桥涵工程 3.298 1369352 415206.67 7.33公路公里

1 1--1.0钢筋砼圆管涵 57 / 6 218101 3826.33 / 36350.17m/道

复核：杨静宁编制：贺吉祥



总概算表
建设项目名称：子洲县三皇峁至李孝河公路改建工程(K23+225～K26+522.659)段

编制范围：子洲县三皇峁至李孝河公路改建工程(K23+225～K26+522.659)段 共 2 页第 2 页 01表

项 目 节 工程或费用名称 数量 预算金额（元） 技术经济指标
各项费用比例

(%)
单位 备注细目

2 1-4.0m混凝土拱涵 22 / 1 644184 29281.11 / 644184.38m/道

3 钢筋砼盖板涵 49.5 / 5 507066 10243.76 / 101413.24m/道

五 交叉工程 1 20617 20616.87 0.11处

1 等级路交叉 1 20617 20616.87处

七 公路沿线设施及预埋管线工程 3.298 467928 141882.36 2.51公路公里

1 波形梁护栏 1966 356293 181.23m

1 Gr-B-4E 1453 204540 140.77m

2 Gr-B-2E 433 81656 188.58m

3 Gr-B-2C 80 15052 188.15m

4 上部端头 21 53384 2542.12个

5 下部端头 21 1661 79.08个

2 标志牌 19 52342 2754.83块

1 单圆柱式标志牌 （600×1680,600×1200） 3 5187 1728.90块

1 单圆柱式标志牌 （△700×700） 14 21424 1530.31块

2 单悬臂式标志牌 2 25731 12865.33块

3 轮廓标 276 1583 5.73个

4 里程碑、百米桩、界桩 66 3164 47.94块

1 里程碑 3 326 108.52块

2 百米桩 29 338 11.66块

3 界桩 34 2501 73.55块

5 标线 1217.96 54546 44.78m2

八 绿化工程 3.298 371077 112515.84 1.99公路公里

1 植草 36680 197609 5.39m2

2 侧柏 1319 173468 131.52棵

第二部分 设备及工具、器具购置费 3.298 9564 2900.00 0.05公路公里

三 办公及生活用家具购置 3.298 9564 2900.00 0.05公路公里

第三部分 工程建设其他费用 3.298 4628932 1403557.17 24.78公路公里

一 土地征用及拆迁补偿费 3.298 3151414 955552.95 16.87公路公里

二 建设项目管理费 3.298 845703 256428.95 4.53公路公里

1 建设单位管理费 398579桥长米

3 工程监理费 421210桥长米

5 设计文件审查费 14040桥长米

6 竣（交）工验收试验检测费 11873桥长米

四 建设项目前期工作费 3.298 631815 191575.27 3.38公路公里

1 勘察设计费 3.298 631815 191575.27公路公里

第一、二、三部分费用合计 3.298 18678835 5663685.43 100.00公路公里

预算总金额 1 18678835 18678834.54 100.00元

公路基本造价 3.298 18678835 5663685.43 100.00公路公里

复核：杨静宁编制：贺吉祥
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